

Odhad nákladů projektové přípravy - kalkulace ceny

Akce: „Frymburk, podchod pro pěší a cyklisty pod sil. II/163“

Stupně PD: DSP + IČ, PDPS

číslo pol.	Popis položky	Cena bez DPH
1.	Geodetické práce - zaměření :	
	1. Podrobné polohopisné a výškové zaměření zájmového území - doměření	0
	2. Podrobné polohopisné a výškové zaměření vytyčených IS	0
	Geodetické práce - zaměření součet	0
2.	Průzkumy a studie :	
	1. Vyjádření správců IS o exist. vedení a převzetí jejich zákresů (2x)	4000
	2. Geotechnický průzkum (podrobný)	0
	3. Diagnostika vozovky včetně vzorkování PAU (dle vyhl.č.130/2019)	0
	3. Dendrologický průzkum	0
	4. Dopravně inženýrské posouzení	0
	5. Hlukové studie 2x (hluk z výstavby a hluk z provozu)	0
	6. Rozptylová studie	0
	7. Průzkum ŽP	0
	8. Pedologie, výpočet odvodů ZPF	0
9. Oznámení záměru EIA	0	
---	0	
	Průzkumy a studie součet	4000
3.	Technické řešení DSP :	
	S.O. 000 Příprava staveniště	6500
	S.O. 100 Komunikace, vč. odvodnění	156000
	S.O. 200 Most	107250
	S.O. 300 VH - kanalizace (úpravy stávajících vedení)	19500
	S.O. 300 VH - vodovody (úpravy stávajících vedení)	11700
	S.O. 400 Veřejné osvětlení (úpravy stávajících vedení)	13000
	S.O. 400 Sdělovací vedení (úpravy stávajících vedení)	***
	S.O. 800 Vegetační úpravy, příp. rekultivace	0
	---	0
	Technické řešení DSP součet :	313950
	Technické řešení PDPS + soupisy prací :	
S.O. 000 Příprava staveniště	3250	
S.O. 100 Komunikace, vč. odvodnění	123500	
S.O. 200 Most	65000	
S.O. 300 VH - kanalizace (úpravy stávajících vedení)	13000	
S.O. 300 VH - vodovody (úpravy stávajících vedení)	9750	
S.O. 400 Veřejné osvětlení (úpravy stávajících vedení)	3250	
S.O. 400 Sdělovací vedení (úpravy stávajících vedení)	***	
S.O. 800 Vegetační úpravy, příp. rekultivace	0	
---	0	
	Technické řešení PDPS + soupisy prací součet :	217750
	Technické řešení DSP+PDPS součet	531700
4.	Majetkoprávní vztahy :	
	1. Umístění stavby na pozemcích, záborový elaborát	6500
---	0	
	Majetkoprávní vztahy součet	6500
5.	Ostatní :	
	1. Jednání ve fázi rozpracovanosti díla	9750
	2. Plán organizace výstavby (POV) včetně DIO a plánu BOZP	24700
	Ostatní součet	34450
6.	Inženýrská činnost (IČ) :	
	1. Sestavení a podání žádosti o vydání SP (bez správ.poplatků)	29250
	Inženýrská činnost součet	29250
	Mezisoučet	605900
	Základní cena (bez DPH)	605900
	DPH 21%	127239
	Cena celkem (včetně DPH)	733139

Poznámky:

- 1) Položky, které nejsou naceněny, nejsou předmětem nabídky.
- 2) Položky s označením *** zajišťuje příslušný správce a provozovatel objektu na základě smlouvy s investorem stavby.

Č.Budějovice dne: 06.10.2021

Vypracoval: Ing.Radek Lukeš, ZESA s.r.o.