

## Položkový rozpočet

### TERÉNI ÚPRAVY POZEMKU č.p.3020 NA PŘÍRODNÍ VOLNOČASOVÉ STEZCE FRYMBURK-SV.LHOTA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl:</b>						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>STAVEBNÍ PRÁCE-DOVOZ ŠTĚRKŮ, ÚPRAVA POVRCHU KAMENIVEM, HUTNĚNÍ, RUČNÍ PRÁCE</b>				<b>150 000,00</b>
1		ÚPRAVA POVRCHU STEZKY STROJEM CASE 9t	m2	900,00000	25,00	22 500,00
2		KAMENIVO-frakce dle potřeby-včetně dopravy	t	300,00000	365,00	109 000,00
3		HUTNĚNÍ POVRCHU STEZKY	m2	900,00000	15,00	13 500,00
4		RUČNÍ PRÁCE-úklid padlých stromů,prořezávka,ruční dorovnání kameniva	jedn.	1,00000	5 000,00	5 000,00
5			m3	0,00000	0,00	0,00
6			m3	0,00000	0,00	0,00
7			ks	0,00000	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>2</b>					<b>0,00</b>
8			m3	0,00000	0,00	0,00
9			m3	0,00000	0,00	0,00
10			m3	0,00000	0,00	0,00
11			m2	0,00000	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>3</b>					<b>0,00</b>
12			m	0,00000	0,00	0,00
13			m	0,00000	0,00000	0,00
14			ks	0,00000	0,00	0,00
15			ks	0,00000	0,00000	0,00
16			ks	0,00000	0,00000	0,00
17			ks	0,00000	0,00000	0,00
18			ks	0,00000	0,00000	0,00
19			ks	0,00000	0,00000	0,00
20			ks	0,00000	0,00000	0,00
21			ks	0,00000	0,00000	0,00
22			ks	0,00000	0,00	0,00
23			ks	0,00000	0,00	0,00
24			ks	0,00000	0,00000	0,00
25			ks	0,00000	0,00000	0,00
26			ks	0,00000	0,00000	0,00
27			ks	0,00000	0,00000	0,00
28			ks	0,00000	0,00	0,00
29			ks	0,00000	0,00	0,00
30			ks	0,00000	0,00	0,00
31			ks	0,00000	0,00	0,00
32			ks	0,00000	0,00	0,00
33			ks	0,00000	0,00	0,00
34			ks	0,00000	0,00	0,00
35			kpl	0,00000	0,00	0,00
36			ks	0,00000	0,00	0,00
37			m	0,00000	0,00	0,00
38			m	0,00000	0,00	0,00
39			ks	0,00000	0,00	0,00
40			ks	0,00000	0,00	0,00



321