

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební přístavba lékárna Frymburk	Objednatel:	Městys Frymburk	IČ/DIČ:	00245861/CZ00245861
Druh stavby:	Stavební přístavba za účelem vybudování lékárny	Projektant:	Ing. Pavel Prostecký	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Frymburk čp 193	Zhotovitel:	MIDOSS s.r.o.,	IČ/DIČ:	28139305/CZ28139305
Začátek výstavby:	01.12.2020	Konec výstavby:		Položek:	137
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jan Grohman	Datum:	13.11.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	239 036,35	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	250 649,68	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	238 394,29	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	157 224,01			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	72 117,86			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		23 760,72				
ZRN před slevou		981 182,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
Sleva %		0,00	DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
ZRN po slevě		981 182,90			ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	981 182,90	Celkem bez DPH	981 182,90
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem včetně DPH	981 182,90

Projektant	Zhotovitel
	MIDOSS, s.r.o.
	382 79 Frymburk 43
	IČ: 281 39 305 DIČ: CZ28139305
	tel.: 606 935 964
	e-mail: midoss@email.cz
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: