

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Objednatel:	Městys Frymburk	IČ/DIČ:	00245861/CZ00245861
Druh stavby:	Projektant:	Ing. Pavel Prostecký	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Zhotovitel:	Rekon Insta spol.s r.o.	IČ/DIČ:	60070897 / CZ60070897
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	30.06.2021	Položek:	137
JKSO:	Zpracoval:	Miroslav Sosna	Datum:	11.11.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C	
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV			
Dodávky	265 422,23	Zařízení staveniště	0,00
Montáž	268 473,79	Mimostav. doprava	0,00
PSV			
Dodávky	246 830,79	Uzemní vlivy	0,00
Montáž	164 003,89	Provozní vlivy	0,00
"M"			
Dodávky	0,00	Ostatní	0,00
Montáž	72 117,86	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál			
	0,00		
Přesun hmot a sutí			
	23 760,72		
ZRN celkem	DN celkem	NUS celkem	0,00
	1 040 609,28	NUS celkem z obj.	0,00
	DN celkem z obj.	ORN celkem	0,00
		ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	1 040 609,28
Základ 15%	0,00
Základ 21%	0,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	0,00
Celkem bez DPH	1 040 609,28
Celkem včetně DPH	1 259 137,00

Projektant	Objednatel
	Zhotovitel Rekon Insta spol.s r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
	<i>11.11.2020</i>

